
Item Parcela do BDI % 1º Quartil (%) Médio (%) 3º Quartil

1 Administração Central (AC) 3,00 OK 3,00 4,00 5,50

2 Seguro (S) e Garantia (G) 0,80 OK 0,80 0,80 1,00

3 Risco (R) 0,97 OK 0,97 1,27 1,27

4 Despesas Financeiras (DF) 0,59 OK 0,59 1,23 1,39

5 Lucro (L) 6,60 OK 6,16 7,40 8,96

6 Impostos (I) 6,65
6.1 PIS (usualmente 0,65%) 0,65

6.2 COFINS (usualmente 3%) 3,00

6.3 ISS (usualmente entre 2% e 5%) 3,00

20,35 OK 20,34 22,12 25,00
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Limites estabelecidos no Acordão 
2622/2013/TCU/Plenário

BDI

Cálculo do BDI efetuado de acordo com o Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário.
1 -  A planilha abaixo apresenta o Cálculo do BDI com desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013.       

2 -  A fórmula abaixo foi utilizada para o cálculo do BDI das faixas establecidas no refertido Acórdão, devendo ser adotada como 
padrão. A utilização de outras fórmulas deverá ser justificada pelo Tomador.

3 -  Nas planilhas abaixo, para obter o valor dos Impostos (I) é necessário preencher os campos dos tributos PIS. COFINS, ISS e 

CÁLCULO DO BDI                                                                        
(Para verificação de limites )
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