Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Luiz Alves

Placa de obra adesivada em chapa galvanizada e fixada em estrutura de

Projeto Data
Ampliacao e Adequagao na Sede do Corpo de Bombeiros de Luiz Alves mar/24
Localizagao Caracteristicas: BDI
Av. Ver. José Augusto Kéhler, 185, Vila do Salto - Luiz Alves/SC Material e mdo de obra 20,35%
ORCAMENTO ESTIMATIVO - SINAPI 02/2024, SICRO 10/2023
ITEM REFERENCIA cop. DESCRICZ\O UND. QUANT. CUSTO UNIT. | CUSTO C/BDI PRECO TOTAL %

Fabricagdo, montagem e desmontagem de forma para sapata, em

1.1.0.1. C ica 06 2 2,88 469,96 565,60 1.634,77 0,81%
Omposicao madeira (ref. Deinfra 42571) m )
1.1.0.2. SINAPI 90777 Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares h 33,00 113,51 136,61 4.674,12 2,32%
3 onal i m = -
11.03. SINAPI 99059 ocacao convencional de obra, u | 'lzanNdo gabarito de tabuas corridas m 34,00 8136 97.92 3.346,28 1,66%
pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizagdes
1.2.0.1. SINAPI 93358 Escavagao manual de vala com profundidade menor ou iguala 1,30 m m3 13,94 90,19 108,54 1.503,85 0,75%
1.2.0.2. SINAPI 93382 Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussdo m3 6,97 26,73 32,17 228,76 0,11%

1.3.2.1.

Composigdo

02

adensamento e acabamento

Fabricagdo de forma para pilares e estruturas similares, em madeira
serrada, e=25 mm (ref. Sinapi-C 92269)

m2

87,50

105,31

1.3.1.1. C ica 04 2 11,30 148,01 178,13 2.013,43 1,00%
Omposi¢ao madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizagdes (ref. Sinapi-C 96535) m ’

A 3 | i | ta utili CA-

1319, SINAPI 96543 rmacdo de bloco, viga baldrame e sapata utilizando ago 60de5 ke 10,40 19,43 2338 261,35 0,13%
mm - montagem

1313, SINAPI 96544 Armacao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando agco CA-50 de 6,3 kg 19,70 17,71 21,31 439,70 0,22%
mm - montagem
A a | i | ta utili CA- 1

1314, SINAPI 96546 rmagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago 50de 10 ke 38,20 14,26 17,16 660,10 0,33%
mm - montagem

1315, SINAPI 96556 Concretagem de sapatas, Fck 30 MPa, com uso de jerica langamento, m3 1,04 857,02 1.032,51 1.190,44 0,59%

766,37

0,38%

1.3.2.2.

SINAPI

92759

Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem

15,54

18,70

181,58

0,09%
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A a il iga de estrut ional d t
13.23. SINAPI 92762 rmagdo d.e. pilar ou viga de estrutura convencional de concreto ke 38,20 12,24 14,73 510,35 0,25%
armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem
s Concretagem de pilares, Fck =30 MPa, com uso de baldes -
1.3.2.4. C 07 3 0,34 968,71 1.165,84 396,77 0,20%
omposig<o langamento, adensamento e acabamento (ref. Sinapi-C 103669) m ?
Fabricaga t d t fo i |
133.1. Composicio 01 abricagdo, montagem e desmontagem de forma para viga baldrame, m2 30,82 102,11 122,89 3.817,98|  1,90%
em madeira serrada (ref. Sinapi-C 96536)
1332, SINAPI 96543 Armacao de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aco CA-60 de 5 kg 23,60 19,43 2338 593,07 0,29%
mm - montagem
A a | i I ta utili CA-50d
1333 SINAPI 96544 rmagdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago 50de 6,3 ke 0,20 17,71 2131 4,46 0,00%
mm - montagem
1334, SINAPI 96545 Armacgao de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando agco CA-50 de 8 kg 50,80 16,17 19,46 1.009,90 0,50%
mm - montagem
C t | t i Id Fck 30 MP
1.3.3.5. SINAPI 96555 oncretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, Fck 30 MPa, m3 1,98 759,17 913,66 187332  0,93%
com uso de jerica langamento, adensamento e acabamento
- Fabricagdo de férma para pilares e estruturas similares, em madeira
1.4.1.1. C 02 2 13,44 87,50 105,31 1.430,55 0,71%
omposicao serrada, e=25 mm (ref. Sinapi-C 92269) m ’
Armacado de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
1.4.1.2. SINAPI 92759 - kg 19,40 15,54 18,70 338,72 0,17%
armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto
1.4.1.3. SINAPI 92762 . kg 52,60 12,24 14,73 702,74 0,35%
armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem
. Concretagem de pilares, Fck = 30 MPa, com uso de baldes -
1.4.1.4. C 7 8,71 1.1 4 735,1 79
ompositao 0 langamento, adensamento e acabamento (ref. Sinapi-C 103669) m3 0,63 968, 65,8 3519 0.37%
1421 Composicio 05 E?nbarrl)ciacggc;;l;of)orma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm (ref. m2 30,82 98,41 118,44 3.692,85 1,84%
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1.43.1.

1.5.0.1.

SINAPI

SINAPI

104488

98557

com uso de jerica langamento, adensamento e acabamento

Composigdo paramétrica para execugdo de estruturas de concreto
armado, para edificagdo institucional térrea, Fck = 25 MPa

Impermeabilizagdo de superficie com emulsdo asfaltica, 2 deméaos

Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos furados na horizontal de

1,70

30,82

2.733,15

51,98

3.289,35

62,56

5.309,44

1.937,35
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Armacado de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

1.4.2.2. SINAPI 92759 - kg 25,40 15,54 18,70 443,48 0,22%
armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem
Armacao de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

1.4.2.3. SINAPI 92761 L kg 48,30 13,71 16,50 727,40 0,36%
armado utilizando ago CA-50 de 8,0 mm - montagem
C t | t i | Fck 30 MP

1.4.2.4. SINAPI 96555 oncretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, Fck 30 MPa, m3 1,98 759,17 913,66 1.873,32|  0,93%

2,64%

0,96%

betoneira

Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto

1.6.0.1. SINAPI 103330 11,5x19x19 cm (espessura 11,5 cm) e argamassa de assentamento com m2 65,51 101,65 122,34 7.810,76 3,88%
preparo em betoneira

1.6.0.2. SINAPI 93203 Fix?géo (encunham.ento) de alvenaria de vedagdo com espuma de m 12,75 17,18 20,68 268,64 0,13%
poliuretano expansiva
Alvenaria de vedagdo de blocos ceramicos macicos de 5x10x20cm

1.6.0.3. SINAPI 101159 (espessura 10cm) e argamassa de assentamento com preparo em m?2 15,95 171,13 205,95 3.204,20 1,59%

cm, armado

1.7.0.1. SINAPI 94994 moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 m2 30,00 98,97 119,11 3.530,40 1,76%
cm, armado
Execugdo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto

1.7.0.2. SINAPI 94992 moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 m2 18,43 82,05 98,75 1.787,34 0,89%
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Contrapiso em argamassa tracgo 1:4 (cimento e areia), preparo manual,
1.7.0.3. SINAPI 87692 aplicado em areas secas sobre laje, ndo aderido, acabamento ndo m2 30,00 60,15 72,39 2.166,60 1,08%
reforgado, espessura 5cm

Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de

1.7.0.4. SINAPI 87251
dimensdes 45x45 cm aplicada em ambientes de area maior que 10 m2

m2 30,00 47,08 56,66 1.708,50 0,85%

1.7.0.5. SINAPI 38649 R'odapé~cerémico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de m 11,00 7,98 9,60 105,82 0,05%
dimensdes 45x45cm

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com
1.8.0.1. SINAPI 87879 colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira m2 131,02 4,80 5,78 767,78 0,38%
400l

Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa traco 1:2:8,
1.8.0.2. SINAPI 87529 preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces m2 131,02 41,24 49,63 6.596,86 3,28%
internas de paredes, espessura de 20mm, com execucdo de taliscas

Trama de madeira composta por tercas para telhados de até 2 aguas
1.9.0.1. SINAPI 92543 para telha ondulada de fibrocimento, metdlica, plastica ou m2 40,31 45,69 54,99 2.243,65 1,12%
termoacustica, incluso transporte vertical

Fabricagdo e instalagdao de meia tesoura de madeira ndo aparelhada,
1.9.0.2. SINAPI 100369 com vao de 5 m, para telha ondulada de fibrocimento, aluminio, un 3,00 2.450,89 2.949,65 8.910,78 4,43%
pldstica ou termoacustica, incluso igamento

Telhamento com telha metalica termoacustica e = 30 mm, com até 2

1.9.0.3. SINAPI 94216 } . .
aguas, incluso icamento

m2 41,48 214,78 258,49 10.034,84|  4,99%

1.9.04. SINAPI 94231 Rufo em chapa .de aco galvanizado numero 24, corte de 25 cm, incluso m 15,25 54,85 66,01 943,21 0,47%
transporte vertical

1.9.05. SINAPI 94278 Calh? em chapa de ago gal\{anlzado numero 24, desenvolvimento de 50 m 14,40 92,49 11131 1.491,26 0,74%
cm, incluso transporte vertical

Composigdo paramétrica para execugdo de estruturas de concreto

1.9.0.6. SINAPI 104488 e X
armado, para edificagdo institucional térrea, Fck = 25 Mpa

m3 0,03 2.733,15 3.289,35 93,70/  0,05%
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Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede
1.10.1.1. SINAPI 97667 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e m 3,00 8,69 10,46 30,09 0,01%
instalagdo

Eletroduto rigid avel, PVC, DN 32 1"), ircuit
1.10.1.2. SINAPI 91872 etroduto rigico roscave mm (1%), para circuitos m 3,00 20,29 24,42 70,44|  0,04%
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagédo

Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750 V
1.10.1.3. SINAPI 92979 abo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 450/750V, para m 15,60 9,64 11,60 183,30|  0,09%
distribuicdo - fornecimento e instalagdo

11014, SINAPI 97881 Caixa er\terr?da elt~étri<?a retangular, em concreto pré-moldado, fundo un 2,00 132,00 158 86 345,36 0,17%
com brita, dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m

Tomada média de embutir (2 médulos), 2P+T 10 A, incluind t
1.10.2.1. SINAPI 92004 omada média de embutir (2 médulos), » Incliindo suporte & un 2,00 66,78 80,37 155,16|  0,08%
placa - fornecimento e instalagdo

110.2.2. SINAPI 91997 Tomada medl.a de embytlr (1 m~odulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e un 1,00 44,19 53,18 51,45 0,03%
placa - fornecimento e instalagédo

Interruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluind te e placa -
1.10.2.3. SINAPI 91953 nterruptor simples (1 médulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa un 1,00 35,35 42,54 41,14  0,02%
fornecimento e instalagdo

Eletroduto flexivel do, PVC, DN 25 3/4"), ircuit
1.10.2.4. SINAPI 91854 etroduto Tiexivel corrugado 25 mm (3/4%), para circuitos m 16,32 11,26 13,55 210,53|  0,10%
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagédo

Eletroduto flexivel do, PVC, DN 25 3/4" ircuit
1.10.2.5. SINAPI 91834 etroduto flexivel corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos m 8,97 11,79 14,19 193,48  0,10%
terminais, instalado em forro - fornecimento e instalagao

—— 5 =
1.10.2.6. SINAPI 91924 C‘abo‘de cobre. fngnveI |so|a.do, 1,5 m‘m g ant|~chama 450/750V, para m 30,06 304 3,66 107,92 0,05%
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo

Cabo d bre flexivel isolado, 2,5 2, anti-ch 450/750 V.
1.10.2.7. SINAPI 91926 abo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm”, anti-chama 450/750V, para m 19,24 4,31 5,19 98,12|  0,05%
circuitos terminais - fornecimento e instalagao

—— > =
1.10.2.8. SINAPI 91930 C‘abo‘de cobre. fngnveI |so|a.do, 6 mm‘ , anti c~hama 450/750V, para m 10,40 9,08 10,03 112,32 0,06%
circuitos terminais - fornecimento e instalagdo

1.10.3.1. SINAPI 93653 Di.sjutntloeronopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento un 1,00 11,56 13,91 13,76 0,01%
e instalagdo
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1.10.3.2. SINAPI 93654 Di.sjuntoeronopoIar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento un 1,00 12,37 14,89 14,68 0,01%
e instalagdo
110.3.3. SINAPI 93656 D|‘SJuntor~monopo|ar tipo DIN, corrente nominal de 25A - fornecimento un 1,00 13,89 16,72 16,44 0,01%
e instalagdo
dro de distribui¢do d i PVC,d buti
1.10.3.4. SINAPI 101877 | Quadro dedistribuicgo de energia em PVC, de embutir, sem un 1,00 69,16 83,23 77,30  0,04%

barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalagdo

11041, SINAPI 103782 Lumln?rla tipo p.lafon cn:cular, de sobrepor, com led de 20 W - un 4,00 39,60 4766 17816 0,09%
fornecimento e instalagdo

Caixa d'a lietileno, 500 litros (inclusos tub 5
1.11.1.1. SINAPI 102622 aixa d"agua em polietileno, 500 litros (inclusos tubos, conexdes e un 1,00 610,45 734,68 726,19]  0,36%
torneira de bdia) - fornecimento e instalagdo

111.1.2. SINAPI 89402 Tubo, PVC, so‘IdaveI, DN 25mm~, instalado em ramal de distribuicdo de m 30,57 13,48 16,22 492,18 0,24%
agua - fornecimento e instalagdo

Tubo, PVC, soldavel, DN 32mm, instalad | de distribuicdo d
1.11.1.3. SINAPI 89403 | Ubo, FVL, soldavel, LIV 3smm, Instafado em ramal de distribuigao de m 7,80 20,40 24,55 190,94|  0,09%
agua - fornecimento e instalagdo

1.11.1.4. SINAPI g4q00  |Registro de esfera, PVC, soldavel, com volante, DN 32 mm - un 1,00 47,67 57,37 51,43  0,03%
fornecimento e instalagdo

Luva, PVC, soldavel, DN 25mm, instalad [ de distribuicio d
1.11.1.5. SINAPI 89424 -Uva, FYL, soidavel, U 2omm, Instalado em ramar de distribulieao de un 1,00 7,11 8,56 8,46  0,00%
agua - fornecimento e instalagdo

111.16. SINAPI 89408 Jc?elho ?O~graus,l PVC, soldavgl, DN 25rT1m, |nst~alado em ramal de un 3,00 9,57 11,52 34,11 0,02%
distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo

Joelho 90 PVC, soldavel, DN 32mm, instalad Id
1.11.1.7. SINAPI 89413 oelno I graus, FVL, soldavel, mm, Instalado em ramart de un 1,00 13,20 15,89 15,72|  0,01%
distribuicdo de dgua - fornecimento e instalagdo

Té de reducio, PVC, soldavel, DN 32mm x 25mm, instalad Id
1.11.1.8. SINAPI 89445 < de reducdo, PVL, soldavel, mmx2>mm, instalado em ramatde) 1,00 20,14 24,24 24,12|  0,01%
distribuicdo de dgua - fornecimento e instalagdo

Joelho de redugdo, 90 PVC, soldavel, DN 32 25
1.11.1.9. SINAPI 103956  [/0€"0 Gereducao, SLUgraus, FL, soldavel, mmxzss>mm, un 1,00 15,07 18,14 18,06|  0,01%
instalado em ramal de distribui¢cdo de agua - fornecimento e instalagdo

Joelho 90 bucha de latdo, PVC, soldavel, DN 25 ,x1/2
1.11.1.10. SINAPI go373  [/0€"0 2V graus combucha defatdo, FVL, soldave! mm, x 1/2 un 2,00 13,90 16,73 33,34  0,02%
instalado em ramal ou sub-ramal de 4dgua - fornecimento e instalagado
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Torneira de metal amarelo, para tanque / jardim, de parede, com bico

1.11.1.11. SINAPI-I 7602 plastico, cano curto, area externa, padrao popular / uso geral, 1/2 " ou un 1,00 42,69 51,38 65,43 0,03%
3/4" (ref 1128)

1.11.1.12. SINAPI-I 11777 Torneira eletrica de parede, bica alta, para cozinha, 5500 W (110/220 V) un 1,00 164,04 197,42 194,28 0,10%

11121, SINAPI 98110 'Calxa de gordura pequena (capacidade: 19 |), circular, em PVC, diametro un 1,00 399,45 480,74 478,66 0,24%
interno=0,3m

111.2.2. SINAPI 104327 RE‘I|O sifonado redondo, PVC, DN 100 x 50 mm, junta soldavel,.ftl)r.neado un 1,00 20,45 2461 24,38 0,01%
e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario
Tubo PVC i I t dial, DN 50 f id

1.11.2.3. SINAPI go712 |, UPO TV, serienormal, esgoto predial, mm, fornecido e m 7,30 29,41 35,39 243,82 0,12%
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario
Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 mm, junta

1.11.2.4. SINAPI 89732 eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto un 5,00 16,84 20,27 94,15 0,05%
sanitario
Te, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 50 x 50 mm, junta elastica,

1.11.2.5. SINAPI 89784 fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto un 1,00 25,85 31,11 28,70 0,01%
sanitario

1.11.2.6. SINAPI geggy  |pancadade granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m, para pia de cozinha - un 2,00 756,30 910,21 183442  0,91%
fornecimento e instalagdo
Cuba de embutir de ago inoxidavel média, incluso vélvula tipo

1.11.2.7. SINAPI 86935 americana em metal cromado e sifdo flexivel em PVC - fornecimento e un 1,00 259,33 312,10 313,91 0,16%
instalagdo

1.11.2.8. SINAPI 86883 Sifdo do tipo flexivel em PVC 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalagdo un 1,00 11,89 14,31 14,92 0,01%

1.12.01. SINAPI 96130 2::12’3:);50 manual de massa acrilica em paredes externas de casas, uma m2 131,02 24,02 2891 3.821,85 1,90%

112.0.2. SINAPI 88415 f:sI;csagao manual de fundo selador acrilico em paredes externas de m2 131,02 328 395 503,12 0,25%

1.12.0.3. SINAPI 88489 Zien;‘;rjslétex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas m2 131,02 12,72 15,31 2.042,60]  1,02%
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ORCAMENTO ESTIMATIVO - SINAPI 02/2024, SICRO 10/2023
ITEM REFERENCIA cop. DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNIT. | CUSTO C/BDI | PRECO TOTAL %

1.12.0.4. SINAPI 100734 Pintur? Fom tint,a. acrilica de fund(') aplicada a rolo ou pincel sobre~ m2 11,01 16,97 20,42 22130 0,11%
superficies metalicas (exceto perfil) executado em obra (por demao)
Pintura com tinta alquidica de acabamento (esmalte sintético brilhante)

1.12.0.5. SINAPI 100760 aplicada a rolo ou pincel sobre superficies metalicas (exceto perfil) m2 11,01 54,50 65,59 718,18 0,36%

2.2.0.1. Composigdo 02

trado concha, com armadura de arranque

Fabricagdo de forma para pilares e estruturas similares, em madeira
serrada, e=25 mm (ref. Sinapi-C 92269)

m2

8,68

87,50

105,31

2.1.0.1. SINAPI 96527 . R m3 6,99 140,18 168,71 930,65 0,46%

colocagdo de férmas)
- Fabricagdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame,

2.1.0.2. Composi¢do 01 . . m?2 51,27 102,11 122,89 6.351,33 3,16%
em madeira serrada (ref. Sinapi-C 96536)

21.0.3. SINAPI 96546 Armacdo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando ago CA-50 de 10 ke 114,94 14,26 17,16 1.986,16 0,99%
mm - montagem
C t de bl d t igas bald Fck 25 MP

2.1.04. Composicio 03 oncretagem de blocos de coroamento e Vigas baidrame, Fc & m3 2,80 738,64 888,95 252549  1,26%
com uso de jerica langamento, adensamento e acabamento
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

2.1.0.5. SINAPI 87879 colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira m2 51,27 4,80 5,78 300,44 0,15%
400I
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,

2.1.0.6. SINAPI 87547 preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces m2 51,27 26,70 32,13 1.665,76 0,83%
internas de paredes, espessura de 10mm, com execucdo de taliscas

21.0.7. SINAPI 38415 ?:)SI;csagﬁo manual de fundo selador acrilico em paredes externas de m2 5127 328 3.95 196,88 0,10%

2 1.0.8. SINAPI 88489 P|ntu~ra latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas m2 51,27 12,72 15,31 799,30 0,40%
demdos

2.1.0.9. SINAPI 101173 Estaca broca de concreto, diametro de 20cm, escavagdao manual com m 3750 6572 79,09 2.903,25 1,44%

923,90

0,46%
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Prefeitura Municipal de Luiz Alves

2.3.0.1.

Cotagdo

001

demaos

Fornecimento e instalagdo de gradil metalico conforme detalhado em
projeto, incluindo grades, postes, acessoérios, e portes pivotantes

Conjunto automag¢do com motor elétrico para portdo pivotante de 5,00

und

46.766,00

56.282,88

56.282,88

Projeto Data

Ampliacao e Adequagao na Sede do Corpo de Bombeiros de Luiz Alves mar/24

Localizagao Caracteristicas: BDI

Av. Ver. José Augusto Kohler, 185, Vila do Salto - Luiz Alves/SC Material e mdo de obra 20,35%

ORCAMENTO ESTIMATIVO - SINAPI 02/2024, SICRO 10/2023
ITEM REFERENCIA coD. DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNIT. | CUSTO C/BDI | PRECO TOTAL %

29002, SINAPI 92759 Armagdo d.e. pilar ou viga de estrutura convencional de concreto kg 7,89 15,54 18,70 13776 0,07%
armado utilizando ago CA-60 de 5,0 mm - montagem
Armacdo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto

2.2.0.3. SINAPI 92762 . kg 30,58 12,24 14,73 408,55 0,20%
armado utilizando ago CA-50 de 10,0 mm - montagem
C t de pil Fck =25 MP de baldes -

2.2.0.4. SINAPI 103669 oncretagem ce priares, rc 3, com uso de bades m3 0,37 964,34 1.160,58 429,83  0,21%
langamento, adensamento e acabamento
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com

2.2.0.5. SINAPI 87879 colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira m2 5,88 4,80 5,78 34,46 0,02%
400l
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8,

2.2.0.6. SINAPI 87547 preparo mecanico com betoneira 400I, aplicada manualmente em faces m2 5,88 26,70 32,13 191,04 0,09%
internas de paredes, espessura de 10mm, com execucdo de taliscas

2907, SINAPI 88415 ?:)SI;csagﬁo manual de fundo selador acrilico em paredes externas de m2 588 328 3,95 22,58 0,01%

29.0.8. SINAPI 88489 Pintura latex acrilica premium, aplicagdo manual em paredes, duas m2 588 12,72 15,31 91,67 0,05%

27,99%

instalagdo

2.4.0.1. Cotacdo 002 und 1,00 5.011,77 6.031,67 6.031,67 3,00%
x 2,00 m - tempo de abertura normal
Conjunto aut a tor elétri tdo pivotante de 9,00

2.402. Cotacso 003 onjunto automagdo com motor €1€trico para portdo pivotante de 3, und 1,00 5.943,55 7.153,06 7.153,06|  3,56%
x 2,00 m - tempo de abertura normal

2.5.0.1. SINAPI 93358 Escavagao manual de vala com profundidade menor ou iguala 1,30 m m3 3,33 90,19 108,54 359,24 0,18%
Eletroduto flexivel corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede

2.5.0.2. SINAPI 97667 enterrada de distribuicdo de energia elétrica - fornecimento e m 48,17 8,69 10,46 483,15 0,24%
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ORCAMENTO ESTIMATIVO - SINAPI 02/2024, SICRO 10/2023

ITEM REFERENCIA COoD. DESCRICAO UND. QUANT. CUSTO UNIT. | CUSTO C/BDI | PRECO TOTAL %

Eletroduto rigid avel, PVC, DN 32 1" ircuit
2.5.0.3. SINAPI 91872 etroduto rigico roscavel, T, mm (17), para circuitos m 6,00 20,29 24,42 140,88  0,07%
terminais, instalado em parede - fornecimento e instalagao

— 5 -
5 5.0.4. SINAPI 91930 Cabo de cobre flexivel isolado, 6 mm?, anti-chama 450/750 V, para m 144,50 9,08 10,93 1.560,60 0,78%

circuitos terminais - fornecimento e instalagdo

5 5.0.5. SINAPI 97881 Caixa e.nterr.ada ele~'3tric.a retangular, em concreto pré-moldado, fundo un 6,00 132,00 158 86 1.036,08 0,52%
com brita, dimens6es internas: 0,3x0,3x0,3 m

5 5.0.6. SINAPI 101877 Quadro de distribuicdo de energia em PVC, de sobrepor, sem un 1,00 69,16 8323 7730 0,04%

barramento, para 3 disjuntores - fornecimento e instalagdo

2507, SINAPI 93657 eDiis;'lSJtr;tI:;;)onopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - fornecimento un 1,00 15,77 18,98 18,59 0,01%

OBSERVACOES:
*0 regime de Contribuicdo Previdencidria adotado é SEM DESONERACAO, pois este é o mais adequado para a Administragdo Publica.
*Qs encargos sociais para mdo-de-obra horista e mensalista atendem ao estabelecido no SINAPI para SC.
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